

令和5年度 工事公表

番号	案件名称	登録種目	工事場所	工事概要	入札方式	設計担当部局 /事業主管局	入札 予定時期	工期	備考
1	総合医療センター病棟改修その他建築 工事(さくら17・さくら16)	建築一式工事	都島区都島本通 2丁目	病棟改修建築工事 他	事後審査型制限付 一般競争入札	総務部施設課	第4四半期	令和7年6月	修正
2	総合医療センター外 病棟改修その他 機械設備工事(さくら17・さくら16)	管工事	都島区都島本通 2丁目 外	病棟改修機械設備工事 他	事後審査型制限付 一般競争入札	総務部施設課	第4四半期	令和8年3月	修正
3	総合医療センター外 病棟改修その他 電気設備工事(さくら17・さくら16)	電気工事	都島区都島本通 2丁目	病棟改修電気設備工事 他	事後審査型制限付 一般競争入札	総務部施設課	第4四半期	令和8年3月	
4	総合医療センター 電話交換機等 更新工事	電気通信工事	都島区都島本通 2丁目 外	電話交換機等更新工事	事後審査型制限付 一般競争入札	総務部施設課	第2四半期	令和8年3月	修正
5	総合医療センター 電気時計装置その 他更新電気通信設備工事	電気通信工事	都島区都島本通 2丁目	電気時計装置更新工事 監視カメラ装置更新工事 他	事後審査型制限付 一般競争入札	総務部施設課	第3四半期	令和8年3月	

入札予定時期

第1四半期：4月～6月

第2四半期：7月～9月

第3四半期：10月～12月

第4四半期：1月～3月